Zalkacznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamodwienia Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dladani@
pn. "Przebudowa wybranych winz przeznaczonych na dziatalidoDNS i Dziekanatow,
wykonanie systemu sygnalizacjizanu oraz instalacji elektrycznych w budynku gtdwnym
wraz z oficyp wysolk Akademii Muzycznej im. Karola Lijgkiego we Wroctawiu

Nazwa zamawiagcego :Akademia Muzyczna im. Karola Ligkiego we Wroctawiu
Adres Zamawiajacego:pl. Jana Pawia Il nr 2 Wroctaw

Adres budynku objetego opracowaniem:pl. Jana Pawta Il 2 Wroctaw dz. nr 17 AM - 7
ob. STARE MIASTO

l. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest wykonanigkuchentacji projektowej
zamiennej dla zadaniaPfzebudowa wybranych winz przeznaczonych na dziataldo
dzialu Nauczania i Spraw Studenckich oraz systeygmadizacji pgaru w budynku
gtbwnym Akademii Muzycznej im. Karola kigkiego we Wroctawiuoraz sprawowanie
nadzoru autorskiego nad pracami realizowanymi risfasvie wykonanej dokumentacji
projektowej obejmujce:

1) Czsc I - wykonanie  dokumentacji projektowej dla  zadania
pn: Przebudowa wybranych wretrz przeznaczonych na dziatalné¢ DNS
i Dziekanatow, wykonanie systemu sygnalizacji p@ru oraz instalacji
elektrycznych w budynku gtébwnym wraz z oficym wysoka Akademii
Muzycznej im. Karola Lipi nskiego we Wroctawiu, w tym:

a) opracowanie projektu koncepcyjnego i przedstawieggoedo akceptacji
Zamawiagcemu, wprowadzenie ewentualnych zmian na podstawizg
Zamawiajcego,

b) opracowanie projektu budowlanego, na podstawie cegiwanej przez
Zamawiajcego koncepcji, wraz ze zieniem w imieniu Zamawiagego
kompletnego wniosku o wydanie decyzji zmiegt&j pozwolenie na
budowe
i reprezentowanie Zamawigiego w tym pospowaniu, a do uzyskania
prawomocnej decyzji,

c) opracowanie wielobrammwe] dokumentacji wykonawczej projektowo -
kosztorysowej,

2) Czs¢ 1l - sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracaealizowanymi na
podstawie wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2. Zakres prac projektowych obejmuje:

1) Przebudowa ukfadu pomieszézea cele dziatalni@i DNS i dziekanatow - parter
prawe skrzydto budynek A (zgiznik nr 2 - rys. nr 2),
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2) Instalacje elektryczne iswietleniowe - parter prawe skrzydto bud A, ttpd sale
zabytkowe budynek A, piwnice, sale dydaktyczne,ng Il i IV pi ¢trze oraz klatki
schodowe budynku B (zgdzniki nr 2,3,4,5,6 - rys. nr 2,3,4,5,6),

3) System sygnalizacji paru - calé¢ budynek A, piwnice budynku B, sale
dydaktyczne na |, IlI, lll i IV pjtrze oraz klatka schodowa budynku B §zahiki nr
1,2,3,4,5,6 - rys. nr 1,2,3,4,5,6) - z uwlieniem istniejcych, maliwych do
wykorzystania, elementéw ochrony przecivigmwej,

Dokumentacja projektowa ¢bagca przedmiotem niniejszego zamoOwienia, zawiera
powinna:

1) koncepc,

2) wielobrarzowy projekt budowlany,

3) wielobrarrowy projekt wykonawczy,

4) przedmiar robot,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych,

6) kosztorys inwestorski.

STAN ISTNIEJACY

Uwarunkowania formalno - prawne

1) Budynek gtéwny Akademii Muzycznej we Wroctawiu jesbiektem zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych pod2349/453/Wm

2) Nieruchomd@¢ znajduje s w obszarze oznaczonym symbolem U1l miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru joRiac 1 Maja we Wroctawiu
przyjetego uchwat Nr IV/48/07 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 18 sinia 2007 r.

Opis lokalizacji i uktadu przestrzennego oraz rezah technicznych

Budynek byt w przeszigci wzmacniany poprzez wykonanie sfzen w stropach
i §cianach oraz wzmacnianie filarébw - przed przysipieniem do projektowania
nalezy dokladnie sprawdzi mozliwosé wyburzania, przesuwania scian czy
wykonywania w nich otworow drzwiowych.
Zamawiajcy znajduje s w posiadaniu archiwalnych opracawa dokumentacji
dotyczcej budynku z zastrzeniem,ze dokumentacja nie jest kompletna i niezmo
stuizy¢ jako jedynezrodio informacji niezbdnych do projektowania. Dokumentacja do
wgladu w siedzibie Zamawiagego.
Opis stanu istnigcego pomieszczheprzeznaczonych na cele Dziatu Nauczania i Spraw
Studenckich oraz dziekanatdw.
w chwili obecnej pomieszczenia otg zakresem projektu zajmuje:

— Dzial Nauczania i Spraw Studenckich (pomieszcziria 1-2 wg zat. nr 7),

— Dziekanaty wydziatowe (pom. 1-11, 1-12, 1-13 i 1vig zat. nr 7)

— pozostate pomieszczenia zajmujne dziaty administracji Uczelni.
W obrebie pomieszczefunkcjonuje stara, niedostosowana do olaawcych przepisow
instalacja elektryczna i swietleniowa. W latach ubiegtych wymieniono WLZ
i zabudowano nowrozdzielng elektryczn, ktora znajduje sie na kou korytarza.
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W roku 2016, w kacu korytarza, dokonano przebudowy i modernizacpitaaatu
(obecnie znajduje sitam sanitariat gski oraz damski/o. niepetnosprawne) wraz
z wymiarg instalacji w obgbie sanitariatbw. W ostatnim czasie ze wddw
bezpieczéstwa wykonano natynkayinstalacg elektryczna. Do kazdego pomieszczenia
wprowadzono obwody - swietleniowy, gniazda 230V, oraz gniazda 230V DATA.
W listwach rozprowadzono obwody 230 V i 230V DATAan wykonano po dwa do
trzech gniazd kadlego rodzaju na pomieszczenie. Wykanan ten sposéb instalacj
nalezy uwzgkdni¢c w projekcie. W projekcie natg zawrze jej dalsze rozprowadzenie
w pomieszczeniach oraz wkucie przewoddéw w mur aetakasipienie natynkowych
gniazd gniazdami wpuszczanymi w mur.

Opis istniegcych uradzer ochrony PPd

Istniegca instalacja sygnalizacji parowej w budynku gtownym (budynek A)
zbudowana jest w oparciu o0 gdzenia Polon _ Alfa. Centrala typu CSP 35 A
zainstalowana jest na parterze budynku A na zaplszatni.

Detektory sygnalizacji p@rowej zainstalowane $ylko w wybranych pomieszczeniach.
Czujki punktowe s typu - optyczne dymu DOR oraz jonizacyjne DIO sper 30,
przyciski gczne ROP35AP, czujka liniowa w czytelni bibliotéjgou DOP30.

System sygnalizacji garu w budynku oficyny wysokiej (budynek B) opartgsj
0 urzdzenia firmy Schrack Seconet i zgozany przez centralintegral B5 Schrack
Seconet zlokalizowana na parterze budynku E. W mkidyochrog objgte
pomieszczenia parteru oraz Kkorytarze i toalety nazogtatych kondygnacjach
nadziemnych. Pomieszczenia dydaktyczne nie posiadaijek, jednak zostaty do nich
wprowadzone przewody podczas wykonywania instafecjorytarzach.

Systemy oddymiania zainstalowangera klatkach schodowych w budynku A (klatki K1
i K2) i B (klatki K3 i K4). Wszystkie systemy oddyania pracuj autonomicznie, tzn.
posiadag wtasne detektory automatyczne ¢czne oraz dodatkowo funkcjecznego
przewietrzania, pracgjw oparciu o urgzdzenia firmy D+H.

W budynku A znajduje sie automatyczny system odezipazarowych wydzielajcy
klatke schodow K1. Na kondygnacjach parter, Ip | llp. na drzwiapbzarowych
zamontowanesgselektrotrzymacze drzwiowe.

W biezagcym roku budynek A pgtzono w ramach przebudowy zssadugcym
budynkiem F przy Podwalu 13. Budynki stangwdwie odgbne strefy péarowe
wydzielone m¢dzy sola drzwiami przeciwpgarowymi. Drzwi wyposzone g
w elektrotrzymacze pgézone z systemem SAP budynku F.

Przewdd majcy pohczy¢ system sygnalizacji garu budynku A z centralznajdujca
sic w budynku E zostat poprowadzony podczas rozbuddeademii Muzycznej

i wprowadzony do budynkow.

Opis istniegcych instalacji elektrycznych

W obrbie parteru prawego skrzydta budynku A funkcjonsijara, niedostosowana do
obowigzujacych przepiséw instalacja elektryczna swietleniowa oraz prowizoryczne
okablowanie sieciowe. W latach ubiegtych wymieniowd_Z i zabudowano now
rozdzielng elektryczn, ktora znajduje sie na kou korytarza.
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W roku 2016, w kacu korytarza, dokonano przebudowy i modernizacpitaaatu
(obecnie znajduje sitam sanitariat gski oraz damski/o. niepetnosprawne) wraz
z wymiarg instalacji w obgbie sanitariatbw. W ostatnim czasie ze wddw
bezpieczéstwa wykonano natynkayinstalacg elektryczna. Do kazdego pomieszczenia
wprowadzono obwody - swietleniowy, gniazda 230V, oraz gniazda 230V DATA.
W listwach rozprowadzono obwody 230 V i 230V DATAam wykonano po dwa do
trzech gniazd kadlego rodzaju na pomieszczenie. Wykanan ten sposéb instalacj
nalezy uwzgkdni¢c w projekcie. W projekcie natg zawrze jej dalsze rozprowadzenie
w pomieszczeniach oraz wkucie przewoddéw w mur aetakasipienie natynkowych
gniazd gniazdami wpuszczanymi w mur.

W budynku B w ubiegtych latach wymieniono rozdzieloraz instalacje elektryczne na
korytarzach, w przebudowywanych sanitariatach onaz salach na parterze.
W pozostatych pomieszczeniach oraz w piwnicachklatkach schodowych funkcjonuje
stara instalacja elektryczna, przy czym odpowiedbiwody - dwietlenie, 230 V i 230 V
DATA zostaty wprowadzone do pomieszazagydaktycznych.

Na pierwszym pitrze budynku A w amfiladzie pomieszdézeabytkowych funkcjonuje
stara instalacja elektryczna.

PRACE PROJEKTOWE
Wykonane prace projektowe majpostzyé realizacji zadania polegg@iego na
dostosowaniu pod wzgllem obowazujacych przepiséw i funkcjonaldoi pomieszcze
znajdupcych sie na parterze skrzydia prawego budynku gi@enbudynek A) na cele
dziatalngci prowadzonej przez Dziat Nauczania i Spraw Stokieh Akademii
Muzycznej , wykonaniu systemu sygnalizacjeaa dla budynku gtéwnego (budynek
A) wraz z oficym wysolky (budynek B), wykonaniu instalacji elektrycznej
i oswietleniowej w wybranych pomieszczeniach oraz ilasjawentylacji w piwnicach
budynku A i B - (zadczniki 1-6: rzuty poszczegdélnych kondygnacji budywikz opisami
i okresleniem zakresu opracowania).
1. Projekt przebudowy budynku obejmuje branze:
1) architektoniczn,
2) konstrukcyjr,
3) sanitarn,
4) elektryczm i oswietleniow,
5) PPa,
2. Zatozenia do projektu przebudowy wretrz stuzacych dziatalngsci Dziatu
Nauczania
i Spraw Studenckich oraz dziekanatéw wydziatlowych
Gtébwnym zalaeniem projektowanej przebudowy pomieszczmrteru w skrzydle
prawym parteru budynku gtébwnego jest poprawa wabunkracy Dziatu Nauczania
i Spraw Studenckich oraz dziekanatéw oraz uspravi@iepoprawa procesu obstugi
studentow Uczelni.
1) Planowana struktura jednostek organizacyjnych:
Dziekanat Wydzialu Kompozycji, Dyrygentury, TeorMuzyki i Muzykoterapii
(Wydziat I) - 2 osoby - przewidywane pokenie pomieszcael-12 oraz 1-13
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Dziekanat Wydzialu Instrumentalnego (Wydziat 1) 3- osoby - przewidywane
pomieszczenie 1-1
Dziekanat Wydziatlu Wokalnego (Wydziat Ill) - 2 osob przewidywane patzenie
pomieszcze 1-3i1-4
Dziekanat Wydziatu Edukacji Muzycznej, Choralistyiuzyki Koscielnej (Wydziat
IV) - 2 osoby - przewidywane pomieszczenie 1-10
Sekretariat Wydziatow 1i IV - 1 osoba - przewidyveapomieszczenie 1-11
Sekretariat Wydziatow Il i Ill - 1 osoba - przewidgine pomieszczenie 1-2
Dziat Nauczania i Spraw Studenckich - do 5 os6bz adtaosoba na stanowisku
Kierownika dziatu - przewidywane pomieszczenia 1-%, 1-8 oraz 1-14
Zatozeniem Zamawiajcego aby stworzypomieszczenia w nggtujacym uktadzie:
— zespot trzech pomieszaze
Dziekanat Wydziatu | - sekretariat Wydziatow | i NDziekanat Wydziatu IV
z maliwoscia wejscia do dziekanatéw zaréwno przez sekretariat jak
I bezpdrednio z korytarza.
— zespot trzech pomieszaze
Dziekanat Wydziatu Il - sekretariat Wydziatow Illl - Dziekanat Wydziatu
1
z maliwoscia wejscia do dziekanatéw zarébwno przez sekretariat jak
I bezpdrednio z korytarza.
— gabinet kierownika Dziatu Nauczania i Spraw Studesic
— pomieszczenia dla pozostatych pracownikow Dziatuudgania i Spraw
Studenckich

2) Instalacje elektryczne iswietleniowa
W pomieszczeniach i w korytarzu nayezaprojektowéd ww. instalacje zgodnie
Z przeznaczeniem pomieszaze obowigzujacymi przepisami oraz w uzgodnieniu
z Zamawiagcym. Projekt instalacji savietleniowej obejmuje réwnie oswietlenie
awaryjne. Liczba gniazd elektrycznych i ich umiejwenie do uzgodnienia
Z Zamawiajcym na etapie projektowania.

3) Instalacje C.O.
W projekcie nalgy przewidzi€ wymiarg instalacji c.0. oraz grzejnikow.

4) Instalacja klimatyzacji
Dla pomieszcze od strony dziedzica naley zaprojektowé wraz z zasilaniem
elektrycznym instalagjklimatyzacji opartej na ugdzeniach typu "multisplit"
z technologi inwerterovy.

5) Elementy wyk@czeniowe
W projekcie nalgy uwzgkdni¢ nastpujace wymagania Zamawimgjego dotycace
elementow wykaczenia:
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— drzwi do pomieszcZe scisle wg wzoru drzwi do sanitariatow wykonanych
podczas remontu sanitariatow w 2016 r.

— posadzka korytarza w nayzianiu do posadzki zaprojektowanej dla hallu
w projekcie "Przebudowa wybranych girz stuzacych dziatalnéci kulturalnej
w budynku gtownym Akademii Muzycznej",

— poditogi w pomieszczeniach biurowych - ngle przewidzi€ renowacs
istniefgcych parkietow lub wymiapnina nowe,

— $ciany pomieszcze i korytarzy - naley przewidzié wyréwnanie scian za
pomoa zaprawy tynkarskiej i gladzi oraz malowanie

— sufity - naley przewidzi€¢ wykonanie sufitdw podwieszanych modutowych wraz
z lampami modutowymirddtaswiatta LED

Wszystkie prace niezddne do wykonania w celu agiecia oczekiwanego efektu
koncowego powinny zostaujete w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim.

. Zalozenia do projektu instalacji elektrycznej i wietleniowej pozostatych

zakresOw przedmiotu zaméwienia

W pomieszczeniach i korytarzach etgch zakresem projektu nale zaprojektowa

ww. instalacje zgodnie z przeznaczeniem pomieszczdowizujacymi przepisami
oraz w uzgodnieniu z Zamawdaym. Projekt instalacji a@vietleniowe] obejmuje
rowniez oswietlenie awaryjne. Liczba gniazd elektrycznyckch iumiejscowienie do
uzgodnienia z Zamawigym na etapie projektowania

. Zalozenia do projektu systemu sygnalizacji pgaru w budynku gtbwnym wraz

z oficyna wysoka

Zamawiagcy przewiduje zaprojektowanie w budynku, wg obgaumjgcych przepisow
systemu sygnalizacji garu i wpkcie go do istnigjcej centrali w budynku E przy
ul. Zelwerowicza 7 - 11.

Zakres pomieszcheobjetych niniejszym zamdwieniem wg zaknikdéw 1- 6 do opisu
przedmiotu zamowienia.

Podczas projektowania nale uwzgkdni¢c zmiany jakie nagpia w budynku po
realizacji zakresu projektu " Przebudowa wybranypbmieszczé stuzacych
dziatalngci kulturalnej w budynku Gtownym Akademii Muzyczhefprojekt do
wgladu w siedzibie Zamawiggego), m.in. powstanie maszynowni wentylacyjnej
w pomieszczeniu 0-8 w piwnicy, przebudowa parterobrebie hallu wejciowego,
szatni i bramy przejazdowej na parterze budynkaelpudowa sali kameralnej na
| pictrze oraz sali teatralnej na lll gbize, pojczenie budynku A z budynkiem
sagsiednim F.

Do projektowanego systemu naje wiaczy¢ istniegce elementy zabezpiedze
przeciwpaarowych takie jak klapy dymowe czy elektrotrzymaahewi, a take
dzwig osobowy.
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NADZOR AUTORSKI

. W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zojfzmya s¢ do petnienia

nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykeaymi na podstawie
dokumentaciji.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuije:

Nadzor w toku realizacji robét budowlanych nad zagsdia rozwigzan technicznych,
materialowych i aytkowych z dokumentagji obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz oba&ujacymi normami;

Uzupetnienia szczegoétow dokumentacji projektowej trakcie realizacji robot
budowlanych;

Wyjasnianie Zamawiajcemu i wykonawcy robét budowlanych atpliwosci
dotyczicych rozwiazan przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacjpéod
budowlanych i ustug;

Stwierdzenie w toku wykonywania rob6t budowlanychstug zgodngci realizacji
z dokumentagj

Uzgodnienia z Zamawiggym maliwosci wprowadzenia rozwzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji praeldj, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestagk oraz ich wprowadzenia do
dokumentacji powykonawczej;

Udziat w naradach technicznych;

Nadzor nad sposmlzaniem i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej
uwzgkdniagcej wszystkie zmiany wprowadzone do Dokumentacji eipie
realizacji;

Udziat w odbiorze kaicowym i pogwarancyjnym.

WARUNKI REALIZACJI

. Przy realizacji niniejszeqgo przedmiotu zamdwienialety w szczeqgdlnéci

uwzgkdnié nasepujace warunki i zaleéenia:

Wykonawca bdzie realizowat przedmiot zamdwienia zespotem ptojgym
w sktadzie:

a) gtowny projektant, koordynggy dziatania zespotu posiaday uprawnienie
budowlane do projektowania bez ogranicxe specjalnéci architektonicznej,
nalezacym Izby Architektow,

b) wielobrarzowy zespdt projektowy skladgly sk z 0sOb posiadagych
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowabiez ogranicze
przynalenych do widciwe] izby zawodowej w specjaldoach:
architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, alatyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 uradzen cieplnych, wentylacyjnych, wodegowych
I kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie siedstalacji i uradzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) Wykonawca zapewni przez caly okres realizacji pnzetl zamdwienia, rowniena

etapie wykonywania rob6t budowlanych, sklad zesgwhjektowego skiadagy sk
Z 0s6b posiadagych odpowiednie uprawnienie budowlane do projekine bez
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ograniczé, przynalenych do wiaciwej izby zawodowe] we wszystkich
specjalnéciach niezbdnych do realizacji inwestycji.

3) W celu prawidtowej oceny zakresu prac projektowlohieczna jest wizja lokalna na
obiekcie. Wykonawca we wilasnym zakresie dokona poiai niezlgdnych do
wykonania prac projektowych.

4) Podczas prac projektowych najeuwzgkdni¢ rozwigzania projektowe oraz zmiany
w_ukfadzie niektérych pomieszarzektére nasipity podczas realizacji przebudowy
sanitariatbw oraz gs planowane podczas realizacji projektu pn. "Projektian
w_projekcie budowlanym przebudowy wybranych etvn stuzacych dziatalnéci
kulturalnej w budynku gtéwnym Akademii MuzycznejDokumentacja dogpna
w siedzibie Zamawiggego.

5) Zalozenia projektowe w fazie opracowania koncepcji,kadgrojektu budowlanego i
wykonawczego oraz kosztorysu nale na bieaco konsultowa
z Zamawiajcym. Zamawiajcy zastrzega sobie mlovos¢ cyklicznych spotka
z projektantem w celu uszczegoétowienia uzgodlnignonitorowania pogpu prac
projektowych. Wszelkie uzgodnieniada miaty forme pisemm co najmniej mailow.

6) Zamawiagcy udosg¢pni posiadam archiwal dokumentag projektowg budynku
Z zastrzeeniem, ze nie jest ona kompletna i nie p@ostry¢ jako jedynezrodio
informacji niezlgdnych do projektowania.

7) Dokumentagj projektows nalery wykona zgodnie z obowvgzujacymi we wigciwym
jej zakresowi przepisami.

8) Wykonawca zobowrzany jest uzyskaopinie, uzgodnienia i decyzje niezime do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

9) W celu umaliwienia Wykonawcy reprezentowania Zamaw@ggo, Zamawiagy
udzieli pisemnego petnomocnictwa w stosownym za&résiennie osobie wskazanej
przez Wykonawe.

10)Wszelkie koszty zwgzane z uzyskaniem materiatow dgipwych do projektowania
(np. mapa do celéw projektowych) oraz uzyskanienmaganych uzgodnie opinii,
decyzji (np. optaty skarbowe) ponosi Wykonawca.

11)Zakres i forma projektu budowlanego zgodmieln. 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U z 2016 r. poz. 290 z pozn. znRpzporzdzeniem Ministra transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012v sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 201®z. 462 z pm. zm.) .

12)Zakres i forma dokumentaciji projektowej zgodnigstawy z dn. 07.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 z pozn.zRgzporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szGiegego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicinygykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozythowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

13)Kosztorys inwestorski natg opracowé& zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie ckeaia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanya$ziow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych ekneych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
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14)Wykonana dokumentacja projektowa powinng Bpmpletna, obejmowawszystkie
konieczne brare i szczeg6ty wykonawcze.

15)Dokumentacja powinna charakteryzawa sig bardzo déym  stopniem
uszczegoétowienia tzn. uwzglniat kazdy element w sposob urdawiajacy realizac
robot.

16)Przedmiar i kosztorys powinien zawierg wszystkie roboty wskazane przez
Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia, roboty projekiwane oraz
wynikajace z pdniejszych uzgodni@ technicznych na etapie projektowania.
W efekcie Zamawiapcy oczekuje powstania przedmiaru i kosztorysu
inwestorskiego zawierajcego wszystkie roboty konieczne do wykonania dla
uzyskania pagdanego efektu kacowego przebudowy tj. jego adaptacji na
okreslone cele. W kalkulacji naley przewidzie¢ rozszerzenie kosztorysu
o dodatkowe pozycje wykraczajce poza zakres robot budowlanych zawartych
w projekcie.

17)Przedmiar i kosztorys powinny by wykonane w sposéb szczegotowy,
Z przejrzystym podziatem na poszczegolne etapy i &nze w celu umdliwienia
Zamawiajacemu ewentualnego wyfczenia z realizacji niektérych robot na etapie
przetargu na roboty budowlane.

18)Wszystkie cegsci dokumentacji projektowe] powinny by podpisane przez
projektantéw poszczegolnych bedwwykonawcdw kosztorysdw i przedmiaréw oraz
przez gtdwnego projektanta.

19)Wykonawca wraz z protokotem przekazania dokumentadpzy pisemne
oswiadczenie, 2 jest ona kompletna, kompleksowa, uzgodniongdmy bramami
I w petni wystarcza do realizacji przedmiotowegdaaia.

20)Dokumentacja projektowa musi &y wykonana w sSposOb umowviajacy
przeprowadzenie pagiowania przetargowego w celu wytonienia wykonawolpdt
budowlanych zgodnie z oboswujacg ustawy Prawo Zamoéwig publicznych oraz
wykonanie rzeczowe caio zadania.

21)Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie te@tgiowykonania robot, doboru
materiatdbw i uradzen powinny okrélac przedmiot zamodwienia w sposdb zgodny
z Prawem zamowie publicznych bez iywania nazw wlasnych czy oktania
producenta, a jedynie poprzez cltemie parametrOw precyzigych ich rodzaj,
standard, wielk@ oraz inne istotne elementy.
Wytacznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy niezmao opiséa przedmiotu za
pomog obiektywnych, dostatecznie doktadnych dlegé Wykonawca dohczy
w formie tabeli zestawienie wszystkich zytych nazw produktow, technologii
i innych z doktadnym opisem wymaganych parametrowppisujacych warunki
rOWNoOwaznosci.

Tabela 1. Parametry rownoweosci

L.p. Nazwa /symbol
odwotujgca sie do znaku
towarowego, patentu lub

Szczegobtowy opis rownoviaych parametrow
technicznych, funkcjonalnych zytkowych
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pochodzenia

22)Czynnaci nadzoru autorskiegogtla dokumentowane wpisem do dziennika budowy,

przy czym:.

a) Wykonawca powierzy wykonywanie czymwd z zakresu nadzoru autorskiego
wytacznie osobom posiadgym odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe.

b) Wykonawca zapewni niezwioczne przybycie na placolwyd osoby petnicej
nadzoér autorski tj. w terminie do trzech dni odydatezwania, dokonanego
wpisem do dziennika i potwierdzonego telefonictalksem lub mailem.

c) Przyjmuje sieze liczba pobytéw projektanta (-6w) na budowie wyilbedzie
z uzasadnionych potrzeb, oki@nych kadorazowo przez Zamawigjego lub
wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru.

23)Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenidzie udzielat wyjénien na zapytania

1)

2)

3)

wykonawcéw biogcych udziat we wszetych w przysziéci przez Zamawiagego
postpowaniach o udzielenie zaméwienia publicznego n&owgnie robdt olgtych
dokumentagj.

Sposob przygotowania dokumentacji
Koncepcja: 1 egzemplarz w formie papierowej wrazwersp elektroniczig
zawierajcy rysunki koncepcyjne, tj. proponowany rozkiad pesmczé dla DNS
i dziekanatéw, rysunki koncepcyjne rozmieszczenementéw systemu SAP na
rzutach poszczegdélnych kondygnacji, rysunki konggmcinstalacji elektrycznych na
rzutach poszczegolnych kondygnacji
Wielobrarzowy projekt budowlany:
— 1 egzemplarz w formie papierowej przekazany Zamaeggnu do ostatecznej
akceptacji przed zi@niem wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na bugow
— potwierdzenie ztzenia wniosku o pozwolenie na budgw
- 2 egzemplarze w formie papierowej do przekazanien&magcemu jako
zalyczniki do decyzji o pozwoleniu na budewraz w formie elektronicznej
(w formacie .dwg .docx, oraz w plikach PDF)

Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykaaamn odbioru robo6t oraz
przedmiary i kosztorysy:
- 3 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej (w formacie wdeiwym dla oprogramowania,
w ktérym zostaty wykonane oraz w pliku PDF).

Terminy realizacji:

— Termin przedstawienia wginej koncepcji — dwa tygodnie od daty
podpisania umowy,
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— Termin wykonania kompletnego projektu budowlanegazanze ztéaeniem
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow 8 tygodni od dnia
zaakceptowania koncepciji przez Zamawgapo,

— Termin wykonania wielobrammwego projektu wykonawczego, STWiORB,
przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego - 8 tygoddi ztazenia wniosku
0 wydanie pozwolenia na budow

— Termin zakaczenia realizacji nadzoru autorskiegood rozpoczcia do
zakaczenia robot budowlanych realizowanych w oparciuwgkonary
dokumentagj projektowg

Zafaczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia:

Zafgcznik nr 1: Rzut piwnic

Zalgcznik nr 2: Rzut parteru

Zalgcznik nr 3: Rzut 1 gira

Zafgcznik nr 4: Rzut 2 pira

Zafgcznik nr 5:  Rzut 3 ptra

Zalgcznik nr 6:  Rzut 4 ptra

Zalgcznik nr 7: Rzut prawego skrzydia parteru bud A

Uwaga: Rzuty poszczegolnych kondygnacy archiwalne, nie zawiergj wszystkich zmian
w uktadzie pomieszche oraz ich przeznaczeniu, ktére zostaly wykonane
w ostatnich latach ani projektowanych, ktére zostamykonane podczas kolejnych
remontéw i przebudow. Zmiany te nae uwzgkdni¢c podczas prac projektowych.
Zamawiajcy udzieli maliwych informacji oraz zapewni dagi do dokumentacji
projektowej planowanych przebudéw w okresie poragdym sktadanie ofert oraz na
etapie projektowania. Przy czym zmiany, o ktérycbhwa powyej nie maja charakteru
mogcego znacznie wptywana ilas¢ prac projektowych

Zamieszczone zgdzniki stwza do zobrazowania wiellkkoi zadania projektowego.



