ZP 262-1/19
Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Remont dachu budynku Akademii Muzycznej przy ul. Podwale 13 we Wroctawiu.

WZOR
UMOWA AM/ZP/..../2019
Zawarta we Wroctawiu w dniu ............... 2019 r., w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu

nieograniczonego (art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986), zwanej dalej ustawg Pzp, pomiedzy:
Akademia Muzyczng im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu pl. Jana Pawta Il nr 2,
NIP: 8971546349, REGON: 0000275748
reprezentowang przez:
— mgrinz. Danute Koprowska - Pasieke - Kanclerz,
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania remontu dachu
budynku Akademii Muzycznej przy ul. Podwale 13 we Wroctawiu, zwanego dalej rowniez ,przedmiotem
umowy” w zakresie i na warunkach opisanych w niniejszej umowie, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty
wynagrodzenia.

2. Szczegdtowy zakres i sposdb wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy okresla:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
a w szczegoblnosci Opis przedmiotu zaméwienia,
2) Dokumentacja projektowa:
a) Dokumentacja projektowa - Przebudowa i remont budynku przy ul. Podwale 13 we Wroctawiu na
cele dydaktyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Woroctawiu oraz decyzja
o pozwoleniu na budowe stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy,
3) Oferta Wykonawcy - zat. nr 2 do umowy,
4) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3.  Przedmiot umowy obejmuje wykonanie remontu czesci papowej dachu budynku przy ul. Podwale 13,
a w szczegolnosci:

a) prace demontazowe — ewentualny demontaz elementéw i urzadzen na dachu uniemozliwiajgcych
wykonanie prac

b) prace rozbidrkowe - czesciowe zdjecie istniejgcego pokrycia dachowego, obrdébek blacharskich,
elementéw odwodnienia dachu, deskowania — w zakresie wynikajgcym ze zuzycia w stopniu
uniemozliwiajgcym dalszg eksploatacje,

c) wywiezienie i utylizacje odpaddw,

d) prace zabezpieczajgce — w odkrytych czesciach dachu prace polegajgce na zabezpieczeniu przed
czynnikami atmosferycznymi

e) ocene stanu technicznego deskowania i konstrukcji dachu poprzez istniejgce rewizje w stropie
podwieszanym oraz odkrywki wykonane na dachu w miejscach wskazujgcych na zniszczenia,

f) ewentualna wymiana nie nadajacych sie do dalszej eksploatacji elementéw konstrukcji dachu,

g) wymiana deskowania z ptyt OSB w zakresie wg pkt. b)

h) wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy,

i) naprawa komindéw, czapek kominowych i $cian,

j) malowanie ww. elementéw w kolorystyce zgodnej z projektem,

k) naprawa i malowanie metalowych elementéw czapek kominowych,

I) czesciowa wymiana obrdbek blacharskich i elementéw odwodnienia dachu w zakresie wg pkt. b),

m) ponowny montaz urzgdzen znajdujacych sie na dachu,
n) wykonanie dokumentacji powykonawczeji odbiorowej.
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4. W zwigzku z wykonaniem umowy Wykonawce obcigzajg koszty nastepujgcych dziatan:

1) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz zapleczem, odprowadzenie Sciekow z zaplecza
budowy, zapewnienie sanitariatdw, ponoszenie kosztdw zuzycia wody i energii na potrzeby budowy,

2) Zapewnienie kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robét przed dostepem osdb trzecich,

4) Zabezpieczenie terenu przylegtego do miejsca prowadzenie robdt przed zanieczyszczeniami,

5) Zabezpieczenie uczestnikow ruchu drogowego przed zagrozeniami wynikajgcymi z robét prowadzonych
w obrebie dachu,

6) Opracowania planu BIOZ oraz zabezpieczenia bhp, p.poz.iochrony placu budowy,

7) Opracowanie harmonogramu prac,

8) Ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej oraz zniszczen,

9) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsc wykonywania
prac oraz uporzadkowanie po zakoriczeniu robot,

10) Ochrona zieleni, nie sktadowanie materiatéw w poblizu drzew i krzewow,

11) Ponoszenie kosztow wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw,

12) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

13) Natychmiastowe usuniecie w sposdb docelowy i skuteczny wszelkich szkdd i awarii spowodowanych
przez Wykonawce podczas wykonywania prac,

14) Wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien i odbioréw,

15) Sprzatanie i uporzgdkowanie placu budowy oraz doprowadzenie terenu prowadzenia prac do stanu
pierwotnego,

16) Inne koszty i roboty niezbedne do wykonania zadania gtéwnego.

5. Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze przedmiot umowy wykonywaé bedzie z nalezytg starannoscig,
zgodnie z wymogami norm, obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami Prawa budowlanego.

§2
TERMINY REALIZACII
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Termin rozpoczecia realizacji: z dniem podpisania umowy przy czym rozpoczecie prac mozliwe bedzie
nie wczesniej niz od 01.07.2019 r.
2. Termin zakonczenia robdt: 23.08.2019 r.

2. Prace beda wykonywane wg harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie catosci przedmiotu umowy na ryczattowa kwote:

............................ PLN brutto (STOWNIE: c..eeieeeeei ettt ee e st e e s eenneeeeneee s ZTOTYCH),
w tym stawka naleznego podatku VAT ................ PLN, kwota netto: .........c.......... PLN,

2. Kwota obejmuje cato$¢ kosztdw zwigzanych z kompleksowa realizacjg przedmiotu umowy okreslonego
w §1 w oparciu o opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatacznik do Umowy, fachowa wiedze oraz
wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i ofertg wykonawcy sporzgdzong zgodnie z wymogami SIWZ. Wykonawca sam skalkuluje wszelkie konieczne
prace oraz koszty konieczne do kompleksowego wykonania zadania i nie moze sie powotywac na jakiekolwiek
uchybienia kalkulacji wtasne;j.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robdt lub
kosztéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym oraz w przypadku réznic pomiedzy danymi i iloSciami wskazanymi orientacyjnie, a rzeczywistymi
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danymi lub ilosciami, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego
tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ zawarcia umowy o zamowienie dodatkowe, jezeli okaze sie, ze zachodzi
koniecznos¢ wykonania robét nieobjetych umowa, niezbednych do jej prawidtowego wykonania, a ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci. Wykonawca nie moze zadaé¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia jesli wykonat prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamodwienie
dodatkowe.

84

ROZLICZENIE
Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie prac okreslonych w § 1 odbedzie sie po catkowitym
zakonczeniu prac, na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru robét.
Nalezne wynagrodzenie zostanie zaptacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, w terminie do 30 dni od
daty jej ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapiséw ust. 3.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcéw na wykonanie czesci robét, Wykonawca
ztozy, wraz z fakturg VAT za wykonany przedmiot zamdwienia, stosowne dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§5
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO
. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac przedmiot umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994, obowigzujgcymi normami, umowg, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami
z Zamawiajgcym
. Wykonawca zobowigzany jest postepowac z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) i Ustawy z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799)
. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy zobowigzany jest:
1) Przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowad, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ i ogrodzi¢ teren budowy,

b) sporzadzi¢ plan BIOZ (jeden egzemplarz nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu), umiesci¢ na terenie
budowy tablice informacyjna i ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

c) przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogram robat,

d) przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste oséb, ktore bedg wykonywaty zamdéwienie obejmujgcy imie,
nazwisko i stanowisko pracy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagaja poinformowania
Zamawiajgcego,

e) dokonac zmiany oséb wykonujgcych zamdwienie na uzasadniony wniosek Zamawiajacego.

2) Odpowiednio zorganizowac roboty budowlane, w tym:

a) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robot oraz systematycznie porzadkowad miejsca
wykonywania robdt,

b) prowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny,

c) natychmiastowo i skutecznie usuwac wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot.

3) Uzywac materiatéw odpowiadajgcych wymogom dokumentacji projektowej a ponadto:

a) dopuszczonych do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw i ustawy z dnia

16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) oraz norm technicznych
i przepisow BHP,

b) nadajacych sie do zastosowania i gwarantujgcych odpowiednig jako$¢ robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robdét budowlanych
i uzytkowania obiektu budowlanego.

4) Postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
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5) Ponosié koszty zuzycia wody i energii na potrzeby budowy,
6) Prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych.
7) Przestrzegac przy realizacji robot warunkow zawartych w uzgodnieniach,
8) Zgtasza¢ Zamawiajgcemu wykonanie robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu celem odbioru,
9) Zapewnic ochrone drzewostanu/zieleni,
10) Wykona¢ wszystkie niezbedne préby, badania i uzgodnienia, nadzory i odbiory, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
11) Opracowa¢ dokumentacje powykonawczg i odbiorowg oraz przekazac jg Zamawiajgcemu,
12) Zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w odbiorze,
13) Zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzgdkowac teren po zakonczeniu robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich
pracownikéw oraz podmiotéw, przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.
Roboty budowlane prowadzone bedg na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowigzuje sie w taki sposdb
realizowac i zabezpieczy¢ roboty by nie zaktdécaé funkcjonowania Uczelni i zapewnié bezpieczne poruszanie
sie po obiekcie i terenie. Roboty ucigzliwe, gtosne itp. nalezy prowadzi¢ po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzuje sie przed dokonaniem zamdéwienia materiatéw powinien dokonaé¢ pomiaréw na
obiekcie w celu okredlenia zapotrzebowania oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji dokument
,Zatwierdzenie materialowe” co najmniej 7 dni przed planowanym zamowieniem i wbudowaniem
materiatu. Zatwierdzenie to musi zawieraé¢ propozycje materiatdw do wbudowania wraz z wszelkimi
niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat i deklaracji zgodnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, propozycje materiatéw wraz
z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami i atestami.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i autorski.
Zamawiajacy zapewni dostep do zrddta biezgcej wody i energii elektrycznej oraz niezbedng do organizacji
zaplecza budowy powierzchnie na terenie, jednak nie ponosi odpowiedzialnosci za zmagazynowane tam
materiaty i narzedzia.

§6
NADZOR NAD PRACAMI
Zamawiajacego reprezentowacd bezIe: - ... e
Wykonawce reprezentowac¢ bedzie: - kierownik budowy ..., nr uprawnien
budowlanych .................. przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr .........cccceeeeennnnes
Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest wymagana
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

§7*
WYKONANIE ROBOT PRZY POMOCY INNYCH OSOB
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......
............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw
czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedga stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢c wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu
projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:
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a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,
przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikow do Umowy o podwykonawstwo,
o ktorych mowa w ust. 4 lit.f,,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawece, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ........ccceeeeeenee. , na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % tgcznego ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktérym mowa w § 4 ust.1 oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ
jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w ustepach od 7 do 13.
Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust.17, stosuje sie
zasady okreslone w ust. od 7 do 13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie wusunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnych oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw
o otrzymaniu zapfaty wymagalnych wynagrodzen przystugujgcego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét lub innych dowoddw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcéw badz innych
dowododw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 23, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo po udokumentowaniu zasadnosci takiego zgdania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér fakturowanych
robét.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;j
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wyznaczajgc termin zgtaszania uwag, nie krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacji
o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty .
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez Zmawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
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Postanowienia ust. 24, dotyczg wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktére powstaty w sytuacjach opisanych wust. 23 i 24
obcigzaja Wykonawce.

§8
REKOJMIA ZA WADY | GWARANCIA JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy na
okres ... miesiecy, liczonej od dnia nastepnego od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
danej catej czesci przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady wykonania.
Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wraz z dokumentami niezbednymi do
odbioru.
W przypadku gdy okres gwarancji bedzie dtuzszy niz 60 miesiecy , okres rekojmi bedzie zréwnany z okresem
gwarancji.
Termin gwarancji i rekojmi uptywa z dniem usuniecia przez Wykonawce wad i usterek wykazanych
w protokole z przeglgdu pogwarancyjnego.
W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) usuniecia wady fizycznej rzeczy lub
b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg jego czesci od nowa — w przypadku, kiedy samo
usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
a) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad przedmiotu umowy, istniejgcych
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposob,
ze w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego
z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie jednego roku od wykrycia wady.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego
o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przystapienia do usuniecia wad
i usterek w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego oraz ich
usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Jezeli Wykonawca opdznia sie z usunieciem wad
i usterek, Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji.
Zamawiajacy przed uptywem terminu rekojmi wyznaczy termin przeglgdu pogwarancyjnego.
Termin dokonania przeglagdu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy i powiadomi o nim
Wykonawce na pismie z co najmniej 14 — to dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostanie prawidtowo powiadomiony o terminie przegladu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow
dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglgdowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego i przegladu pogwarancyjnego sporzadzony bedzie protokédt, w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu.

W przypadku, kiedy w czasie odbioru pogwarancyjnego lub odbioru pogwarancyjnego ujawnione zostang
wady i usterki, zostang one ujawnione w protokole i ustalony zostanie termin ich usuniecia.

89
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1, tj. wcceeieeceiievieciienn, Zt (STOWNIE: oo ) w formie
Strony postanawiajg, ze 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone zostaje na
pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% kwoty zabezpieczenia przeznaczone zostaje na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajacy zwréci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wedtug nastepujgcych zasad:
a) 70% zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od daty odbioru zamieszczonej w protokole odbioru,
b) 30% zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady,

§10
ODBIOR ROBOT

Na dzien zakornczenia robodt i zgtoszenia gotowosci do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajacemu wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru,
w tym takze terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w toku czynnosci odbiorowych wad nadajacych sie do
usuniecia, Zamawiajacy moze:
1) dokonaé odbioru ustalajgc termin ich usuniecia;
2) odmowic odbioru do czasu ich usuniecia.
W przypadku stwierdzenia, w toku odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji wad trwatych, Zamawiajacy
moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
2) zadaé¢ ponownego wykonania przedmiotu lub czesci umowy, zachowujgc prawo domagania sie od

Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

3) odstgpi¢ od Umowy.

. W razie nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym protokolarnie terminie, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ zastepcze usuniecie wad (osobie trzeciej) na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§11
SILA WYZSZA

Jezeli ktdrakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyziszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pisSmie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robdét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§12
KARY UMOWNE
. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze zgda¢ od

Wykonawcy zaptacenia kar umownych w wysokosci:

1) za naruszenie terminéw wykonania umowy w wysokosci 1 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
(brutto) okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi — 1 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za kazdy przypadek nieutrzymania placu budowy w czystosci, a szczegdlnie przy korzystaniu z komunikacji
wewnatrz budynku - 0,25 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) okreslonego w § 3 ust.1 za
kazdy przypadek;

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo — za
kazdy przypadek,
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5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom wynikajacego z nieprzedtozonej do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom wynikajgcego z nieprzedtozonej Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto przystugujgcego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajgcego zawartej umowy
o podwykonawstwo,

8) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - 5% wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) okreslonego w § 3 ust.1 umowy;

9) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - 5% wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) okreslonego w § 3 ust.1 umowy.

Gdy wysokos¢ zastrzezonych kar nie pokryje rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na ogdlnych zasadach kodeksu cywilnego.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego odstgpienie od
umowy jest mozliwe przez Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dituzszy niz
3 dni, z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca,

b) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowa, pomimo pisemnego
wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

c) w przypadku ztozenia wniosku o upadtosci lub likwidacji firmy,

d) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy, a Wykonawca ma prawo zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do chwili odstgpienia od umowy.

Czynnos¢ odstgpienia od umowy musi nastgpi¢ w terminie w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach w formie pisemnej, ze szczegétowym uzasadnieniem, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje

sie do sporzgdzenia szczegdétowego protokotu robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na warunkach okreslonych w art. 145 ust.1 ustawy Pzp lub

rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a ustawy Pzp.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy i mogag by¢ dokonywane tylko i wytacznie w granicach okreslonych przepisem
art. 144 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie okreslonych ponizej warunkow:

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, a majgcych istotny wptyw na realizacje
umowy, a szczegélnosci zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

zmiany terminéw wykonania umowy w nastepstwie dziatania organdéw administracyjnych, w szczegdlnosci
wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w art. 50 ust. 1
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 2018 r. poz. 1202).

zmiany terminéw wykonania umowy spowodowane niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi lub
innymi nieprzewidzianymi okolicznosciami, uniemozliwiajgcymi kontynuowanie robét zgodnie ze sztuka
budowlang lub uzasadnionym interesem Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:



4)
5)

6)

7)

8)

9)

ZP 262-1/19
Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Remont dachu budynku Akademii Muzycznej przy ul. Podwale 13 we Wroctawiu.

WZOR
a) opady atmosferyczne, ktérych wielkos¢ spowoduje brak mozliwosci wykonywania robdt na
zewnatrz budynku oraz grozi powstaniem szkéd wewnatrz budynku,
b) wystgpienie temperatur powodujacych brak mozliwosci stosowania wybranych przez Wykonawce
materiatéw zgodnie z zaleceniami producenta,

przy czym wystgpienie powyzszych okolicznosci musi zosta¢ odnotowane przez kierownika budowy

w dzienniku budowy,
zmiany danych teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,
zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji dziatania sity wyzszej majgcej bezposredni wptyw na prawa
i obowigzki Stron umowy,
zmiany termindéw realizacji umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna przewidzie¢
na etapie wszczecia postepowania,
zmiany tresci umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
gdy zaistnieje sytuacja, ze w ramach ustalonego wynagrodzenia, Wykonawca dostarczy przedmiot
zamowienia o lepszych parametrach niz okreslone w Umowie,
gdy niedokonanie zmian w Umowie bedzie ewidentnym dziataniem sprzecznym z zasadg celowego
i oszczednego gospodarowania Srodkami publicznymi.
W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 2 — 3 i 6-7 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu jednak nie wiecej niz okres trwania tych
okolicznosci.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg w szczegdlnosci zastosowanie postanowienia
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia, zapisy oferty przetargowej, przepisy ustaw Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane i przepisy z nim zwigzane, kodeks cywilny.
Prawa i obowigzki, a w szczegdlnosci zobowigzania finansowe nie moga by¢ przekazane przez Wykonawce na
rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajgcego.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad wifasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego, po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody.
Umowe niniejszg sporzagdzono w czterech egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i trzy dla Zamawiajgcego.
Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:

1) SIWZ wraz zatgcznikami, w tym Programem funkcjonalno - uzytkowym - zatacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 2

3) Dokumentacja projektowa - Przebudowa i remont budynku przy ul. Podwale 13 we Wroctawiu na cele

dydaktyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipiriskiego we Wroctawiu oraz decyzja o pozwoleniu na

budowe stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy,

4) Szczegotowe zakresy prac realizowane przez podwykonawcoéw**,

5) Potwierdzona za zgodnos¢ kserokopia ubezpieczenia Wykonawcy.

* Zapis §7 nalezy dostosowa¢ do zapiséw zawartych w formularzu oferty

**w przypadku gdy prace bedq realizowane przez podwykonawcow
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