Nazwa

Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

zamoéwienia: Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania -

Przebudowa wybranych wnetrz przeznaczonych na dziatalnos¢ DNS i Dziekanatow oraz

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku gtownym wraz z oficyng wysokq Akademii

Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu.

Nazwa zamawiajacego : Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu

Adres Zamawiajacego: pl. Jana Pawta Il nr 2 Wroctaw

Adres budynku objetego opracowaniem: pl. Jana Pawta Il 2 Wroctaw dz. nr 17 AM - 7
ob. STARE MIASTO

I

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz

sprawowanie nadzoru autorskiego

1y

b)

c)

Czes¢ I -  wykonanie  dokumentacji  projektowej dla  zadania
pn: Przebudowa wybranych wnetrz przeznaczonych na dzialalnos¢ DNS
i Dziekanatéow, wykonanie instalacji elektrycznych w budynku gléwnym wraz
z oficyna wysoka Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu,
w tym:

opracowanie projektu koncepcyjnego 1 przedstawienie go do akceptacji
Zamawiajacemu, wprowadzenie ewentualnych zmian na podstawie uwag
Zamawiajacego,

opracowanie projektu budowlanego, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego koncepcji, wraz ze zlozeniem w imieniu Zamawiajgcego
kompletnego wniosku o wydanie decyzji zmieniajacej pozwolenie na budowe
1 reprezentowanie Zamawiajacego w tym postepowaniu, az do uzyskania
prawomocnej decyzji,

opracowanie  wielobranzowej  dokumentacji wykonawczej  projektowo -
kosztorysowej,

Zakres prac projektowych obejmuje:

1y

2)

Przebudowe¢ uktadu pomieszczen na cele dzialalnosci DNS i dziekanatéw - parter
prawe skrzydto budynek A (zatgcznik nr 2 - rys. nr 2),

Instalacje elektryczne i o§wietleniowe - parter prawe skrzydto bud A, I pigtro sale
zabytkowe budynek A, piwnice oraz klatki schodowe budynku B (zataczniki nr
2,3,4,5,6 - rys. nr 2,3,4,5,6),

Dokumentacja projektowa zawiera¢ powinna:

1y

koncepcije,
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2) wielobranzowy projekt budowlany,

3) wielobranzowy projekt wykonawczy,

4) przedmiar robét,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
6) kosztorys inwestorski.

2) Czes¢ II - sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami realizowanymi na
podstawie wykonanej dokumentacji projektowe;.

STAN ISTNIEJACY

Uwarunkowania formalno - prawne

1) Budynek gtéwny Akademii Muzycznej we Wroctawiu jest obiektem zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytkow nieruchomych pod nr A/2349/453/Wm

2) Nieruchomos$¢ znajduje si¢ w obszarze oznaczonym symbolem Ull miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Plac 1 Maja we Wroctawiu
przyjetego uchwatg Nr IV/48/07 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 18 stycznia 2007 r.

Onpis lokalizacii i uktadu przestrzennego oraz rozwiazan technicznych

Budynek byl w przeszlosci wzmacniany poprzez wykonanie stezen w stropach
i Scianach oraz wzmacnianie filarow - przed przystapieniem do projektowania
nalezy dokladnie sprawdzi¢ mozliwos¢ wyburzania, przesuwania S$cian czy
wykonywania w nich otworéw drzwiowych.

Zamawiajacy znajduje si¢ w posiadaniu archiwalnych opracowan i dokumentacji
dotyczacej budynku z zastrzezeniem, ze dokumentacja nie jest kompletna i nie moze
stuzy¢ jako jedyne zrédio informacji niezbgdnych do projektowania. Dokumentacja do
wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Opis stanu istniejgcego pomieszczen przeznaczonych na cele Dziatu Nauczania i Spraw
Studenckich oraz dziekanatow.

w chwili obecnej pomieszczenia objete zakresem projektu zajmuje:

— Dzial Nauczania i Spraw Studenckich (pomieszczenia 1-11 1-2 wg zat. nr 7),

— Dziekanaty wydziatowe (pom. 1-11, 1-12, 1-131 1-14 wg zal. nr 7)

— pozostale pomieszczenia zajmujg inne dziaty administracji Uczelni.
W obrgbie pomieszczen funkcjonuje stara, niedostosowana do obowigzujacych przepisow
instalacja elektryczna 1 o$wietleniowa. W latach ubieglych wymieniono WLZ
i zabudowano nowg rozdzielni¢ elektryczng, ktéra znajduje sie na koncu korytarza.
W roku 2016, w koncu korytarza, dokonano przebudowy i modernizacji sanitariatu
(obecnie znajduje si¢ tam sanitariat meski oraz damski/o. niepetnosprawne) wraz
z wymiang instalacji w obrebie sanitariatbw. W ostatnim czasie ze wzgledow
bezpieczenstwa wykonano natynkowa instalacje elektryczna. Do kazdego pomieszczenia
wprowadzono obwody - o$wietleniowy, gniazda 230V, oraz gniazda 230V DATA.
W listwach rozprowadzono obwody 230 V i 230V DATA oraz wykonano po dwa do
trzech gniazd kazdego rodzaju na pomieszczenie. Wykonang w ten sposéb instalacje
nalezy uwzgledni¢ w projekcie. W projekcie nalezy zawrzec jej dalsze rozprowadzenie
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w pomieszczeniach oraz wkucie przewodéw w mur a takze zastgpienie natynkowych
gniazd gniazdami wpuszczanymi w mur.

Opis istniejgcych instalacji elektrycznych

W obrebie parteru prawego skrzydla budynku A funkcjonuje stara, niedostosowana do
obowigzujacych przepiséw instalacja elektryczna i oSwietleniowa oraz prowizoryczne
okablowanie sieciowe. W latach ubieglych wymieniono WLZ i zabudowano nowg
rozdzielni¢ elektryczna, ktéra znajduje sie na koncu korytarza.

W roku 2016, w koncu korytarza, dokonano przebudowy i modernizacji sanitariatu
(obecnie znajduje si¢ tam sanitariat megski oraz damski/o. niepetnosprawne) wraz
z wymiang instalacji w obrebie sanitariatow. W ostatnim czasie ze wzgledow
bezpieczenstwa wykonano natynkowa instalacje elektryczna. Do kazdego pomieszczenia
wprowadzono obwody - os$wietleniowy, gniazda 230V, oraz gniazda 230V DATA.
W listwach rozprowadzono obwody 230 V 1 230V DATA oraz wykonano po dwa do
trzech gniazd kazdego rodzaju na pomieszczenie. Wykonang w ten sposéb instalacje
nalezy uwzgledni¢ w projekcie. W projekcie nalezy zawrzec jej dalsze rozprowadzenie
w pomieszczeniach oraz wkucie przewodéw w mur a takze zastgpienie natynkowych
gniazd gniazdami wpuszczanymi w mur.

W budynku B w ubieglych latach wymieniono rozdzielnie oraz instalacje elektryczne na
korytarzach, w przebudowywanych sanitariatach oraz w salach na parterze.
W pozostatych pomieszczeniach oraz w piwnicach 1 na klatkach schodowych funkcjonuje
stara instalacja elektryczna, przy czym odpowiednie obwody - oswietlenie, 230 Vi 230 V
DATA zostaty wprowadzone do pomieszczen dydaktycznych.

Na pierwszym pigtrze budynku A w amfiladzie pomieszczen zabytkowych funkcjonuje
stara instalacja elektryczna.

PRACE PROJEKTOWE
1. Zadanie I - Projekt przebudowy budynku obejmuje branze:
1) architektoniczna,
2) konstrukcyjna,
3) sanitarng,
4) elektryczng i oswietleniowa,
2. Zalozenia do projektu przebudowy wnetrz stuzgcych dzialalnosci Dzialu
Nauczania i Spraw Studenckich oraz dziekanatéw wydziatowych
Gtéwnym zatozeniem projektowanej przebudowy pomieszczen parteru w skrzydle
prawym parteru budynku gtéwnego jest poprawa warunkéw pracy Dziatu Nauczania
1 Spraw Studenckich oraz dziekanatow oraz usprawnienie i poprawa procesu obstugi
studentow Uczelni.
1) Planowana struktura jednostek organizacyjnych:
Dziekanat Wydzialtu Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki 1 Muzykoterapii
(Wydziat I) - 2 osoby - przewidywane potaczenie pomieszczen 1-12 oraz 1-13
Dziekanat Wydzialu Instrumentalnego (Wydziat II) - 3 osoby - przewidywane
pomieszczenie 1-1
Dziekanat Wydziatu Wokalnego (Wydziat III) - 2 osoby - przewidywane potaczenie
pomieszczen 1-31 1-4
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Dziekanat Wydzialu Edukacji Muzycznej, Chéralistyki i Muzyki Koscielnej (Wydziat
IV) - 2 osoby - przewidywane pomieszczenie 1-10
Sekretariat Wydziatéw 11 IV - 1 osoba - przewidywane pomieszczenie 1-11
Sekretariat Wydziatéw 111 III - 1 osoba - przewidywane pomieszczenie 1-2
Dziat Nauczania 1 Spraw Studenckich - do 5 oséb oraz 1 osoba na stanowisku
Kierownika dziatu - przewidywane pomieszczenia 1-5, 1-6, 1-8 oraz 1-14
Zatozeniem Zamawiajacego aby stworzy¢ pomieszczenia w nast¢pujacym uktadzie:
— zespoOt trzech pomieszczen:
Dziekanat Wydziatu I - sekretariat Wydziatow 11 IV - Dziekanat Wydziatu IV
z mozliwoscig wejscia do dziekanatéw zar6wno przez sekretariat jak
i bezposrednio z korytarza.
— zespot trzech pomieszczen:
Dziekanat Wydziatu II - sekretariat Wydziatéw II i III - Dziekanat Wydziatu
111
z mozliwoscia wejscia do dziekanatéw zar6wno przez sekretariat jak
i bezposrednio z korytarza.
— gabinet kierownika Dziatu Nauczania i Spraw Studenckich
— pomieszczenia dla pozostalych pracownikéw Dzialu Nauczania i Spraw
Studenckich

2) Instalacje elektryczne i oSwietleniowa
W pomieszczeniach i w korytarzu nalezy zaprojektowa¢ ww. instalacje zgodnie
Z przeznaczeniem pomieszczen i obowigzujacymi przepisami oraz w uzgodnieniu
z Zamawiajacym. Projekt instalacji oswietleniowej obejmuje réwniez oswietlenie
awaryjne. Liczba gniazd elektrycznych 1 ich umiejscowienie do uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie projektowania.

3) Instalacje C.O.
W projekcie nalezy przewidzie¢ wymiang instalacji c.o. oraz grzejnikow.

4) Instalacja klimatyzacji
Dla pomieszczen od strony dziedzinca nalezy zaprojektowac¢ wraz z zasilaniem
elektrycznym instalacj¢ klimatyzacji opartej na urzadzeniach typu "multisplit”
z technologig inwerterowa.

5) Elementy wykonczeniowe

W projekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania Zamawiajacego dotyczace
elementéw wykonczenia:
— drzwi do pomieszczen SciSle wg wzoru drzwi do sanitariatbw wykonanych
podczas remontu sanitariatéw w 2016 .
— posadzka korytarza w nawigzaniu do posadzki zaprojektowanej dla hallu
w projekcie "Przebudowa wybranych wnetrz stuzacych dziatalnosci kulturalnej
w budynku gtéwnym Akademii Muzycznej",
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— podiogi w pomieszczeniach biurowych - nalezy przewidzie¢ renowacje
istniejagcych parkietéw lub wymiang na nowe,

— $ciany pomieszczen i korytarzy - nalezy przewidzie¢ wyrOéwnanie S$cian za
pomoca zaprawy tynkarskiej i gtadzi oraz malowanie

— sufity - nalezy przewidzie¢ wykonanie sufitow podwieszanych modutowych wraz
z lampami modutowymi zrédta Swiatta LED

Wszystkie prace niezbedne do wykonania w celu osiggni¢cia oczekiwanego efektu
koncowego powinny zosta¢ ujete w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim.

Zalozenia do projektu instalacji elektrycznej i oswietleniowej pozostalych
zakres6w przedmiotu zamowienia

W pomieszczeniach i1 korytarzach objetych zakresem projektu nalezy zaprojektowac
ww. instalacje zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen i obowigzujacymi przepisami
oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Projekt instalacji o$wietleniowej obejmuje
rowniez oswietlenie awaryjne. Liczba gniazd elektrycznych i ich umiejscowienie do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektowania

NADZOR AUTORSKI

. W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia

nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie
dokumentacji.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

Nadzor w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi normami;

Uzupetnienia szczegétdw dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot
budowlanych;

Wyjasnianie Zamawiajagcemu 1 wykonawcy robdot budowlanych watpliwosci
dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robot
budowlanych i ustug;

Stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i ustug zgodnosci realizacji
z dokumentacja;

Uzgodnienia z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do
dokumentacji powykonawczej;

Udziat w naradach technicznych;

Nadz6r nad sporzadzaniem 1 zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajace] wszystkie zmiany wprowadzone do Dokumentacji na etapie
realizacji;

Udziatl w odbiorze koncowym i pogwarancyjnym.

WARUNKI REALIZACJI
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Przy realizacji niniejszego przedmiotu zamoéwienia nalezy w  szczegdlno$ci

uwzglednié nastepujace warunki i zalozenia:

Wykonawca bedzie realizowal przedmiot zamdwienia zespotem projektowym
w sktadzie:

e gléwny projektant, koordynujacy dziatania zespotu posiadajacy uprawnienie
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej,
nalezacym Izby Architektow,

* wielobranzowy zesp6t projektowy skladajacy sie z oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen,
przynaleznych do wilasciwej izby zawodowe] w  specjalnosciach:
konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Wykonawca zapewni przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia, réwniez na
etapie wykonywania robét budowlanych, sktad zespotu projektowego sktadajacy sie
z 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienie budowlane do projektowania bez
ograniczen, przynaleznych do wlasciwej] 1zby zawodowej we wszystkich
specjalnosciach niezbednych do realizacji zadania.

W celu prawidlowej oceny zakresu prac projektowych konieczna jest wizja lokalna na
obiekcie. Wykonawca we wtasnym zakresie dokona pomiaréw niezbednych do
wykonania prac projektowych.

Zatozenia projektowe w fazie opracowania koncepcji, a takze projektu budowlanego
1 wykonawczego oraz  kosztorysu nalezy na  biezagco  konsultowac
z Zamawiajacym. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ cyklicznych spotkan
z projektantem w celu uszczegétowienia uzgodnien i monitorowania postgpu prac
projektowych. Wszelkie uzgodnienia b¢dg miaty forme pisemng co najmniej mailow3.
Zamawiajacy udostepni posiadang archiwalng dokumentacje projektowa budynku
z zastrzezeniem, ze nie jest ona kompletna i nie moze stuzy¢ jako jedyne zrédto
informacji niezbe¢dnych do projektowania.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi we wlasciwym
jej zakresowi przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ opinie, uzgodnienia i1 decyzje niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

W celu umozliwienia Wykonawcy reprezentowania Zamawiajacego, Zamawiajacy
udzieli pisemnego pelnomocnictwa w stosownym zakresie, imiennie osobie wskazanej
przez Wykonawce.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych do projektowania
(np. mapa do celéw projektowych) oraz uzyskaniem wymaganych uzgodnien, opinii,
decyzji (np. oplaty skarbowe) ponosi Wykonawca.

10) Zakres 1 forma projektu budowlanego zgodnie z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane

(Dz. U z 2017 r. poz. 1332.), Rozporzgdzeniem Ministra transportu, Budownictwa i
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Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 7 2012 r. poz. 462 7 pozn. zm.) .

11) Zakres 1 forma dokumentacji projektowej zgodnie z Ustawqg z dn. 07.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

12) Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

13) Wykonana dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, obejmowac wszystkie
konieczne branze i szczeg6ty wykonawcze.

14) Dokumentacja  powinna  charakteryzowa¢ si¢  bardzo duzym  stopniem
uszczegotowienia tzn. uwzglednia¢ kazdy element w sposéb umozliwiajacy realizacje
robat.

15) Przedmiar i kosztorys powinien zawiera¢ wszystkie roboty wskazane przez
Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamodwienia, roboty projektowane oraz
wynikajace z pozniejszych uzgodnien technicznych na etapie projektowania.
W efekcie Zamawiajacy oczekuje powstania przedmiaru i Kkosztorysu
inwestorskiego zawierajacego wszystkie roboty konieczne do wykonania dla
uzyskania pozgdanego efektu koncowego. W Kkalkulacji nalezy przewidzieé
rozszerzenie kosztorysu o dodatkowe pozycje wykraczajace poza zakres robot
budowlanych zawartych w projekcie.

16) Przedmiar i kosztorys powinny by¢ wykonane w sposob szczegélowy,
z przejrzystym podzialem na poszczegdlne etapy i branze w celu umozliwienia
Zamawiajacemu ewentualnego wylaczenia z realizacji niektérych robot na etapie
przetargu na roboty budowlane.

17) Wszystkie czeSci dokumentacji projektowej powinny by¢ podpisane przez
projektantow poszczegdlnych branz/wykonawcow kosztoryséw i przedmiar6w oraz
przez gtéwnego projektanta.

18) Wykonawca wraz z protokolem przekazania dokumentacji ztozy pisemne
oswiadczenie, iz jest ona kompletna, kompleksowa, uzgodniona mi¢dzy branzami
1 w petni wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania.

19) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposéb umozliwiajacy
przeprowadzenie postgpowania przetargowego w celu wylonienia wykonawcy robot
budowlanych zgodnie z obowigzujacg ustawg Prawo Zaméwien publicznych oraz
wykonanie rzeczowe catosci zadania.

20) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania rob6t, doboru
materiatéw 1 urzadzen powinny okres$la¢ przedmiot zamdéwienia w sposéb zgodny
z Prawem zamdéwien publicznych bez uzywania nazw wlasnych czy okreslania
producenta, a jedynie poprzez okreslenie parametréw precyzujacych ich rodzaj,
standard, wielko$¢ oraz inne istotne elementy.



Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Wylacznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie mozna opisa¢ przedmiotu za
pomoca obiektywnych, dostatecznie doktadnych okreslen Wykonawca dolaczy
w formie tabeli zestawienie wszystkich uzytych nazw produktéw, technologii
i innych z dokladnym opisem wymaganych parametréw, opisujacych warunki
réwnowaznosci.

Tabela 1. Parametry rownowaznosci

L.p. Nazwa /symbol
odwotujaca sie do znaku Szczegbtowy opis rownowaznych parametréw
towarowego, patentu lub technicznych, funkcjonalnych 1 uzytkowych
pochodzenia

21) Czynnosci nadzoru autorskiego beda dokumentowane wpisem do dziennika budowy,

przy czym:.

a) Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego
wylacznie osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe.

b) Wykonawca zapewni niezwloczne przybycie na plac budowy osoby pelnigcej
nadzor autorski tj. w terminie do trzech dni od daty wezwania, dokonanego
wpisem do dziennika 1 potwierdzonego telefoniczni, faksem lub mailem.

c¢) Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta (-0w) na budowie wynika¢ bedzie
z uzasadnionych potrzeb, okreSlonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub
wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru.

22) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie udzielal wyjasnien na zapytania

1y

2)

wykonawcoéw biorgcych udziat we wszczetych w przysziosci przez Zamawiajgcego
postepowaniach o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie robét objetych
dokumentacjg.

Sposéb przygotowania dokumentacji

Koncepcja: 1 egzemplarz w formie papierowe] wraz z wersja elektroniczng
zawierajacy rysunki koncepcyjne, tj. proponowany rozktad pomieszczen dla DNS
i dziekanatéw, rysunki koncepcyjne instalacji elektrycznych na rzutach
poszczegdlnych kondygnaciji,
Wielobranzowy projekt budowlany:
* 1 egzemplarz w formie papierowej przekazany Zamawiajagcemu do ostatecznej
akceptacji przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe,
* potwierdzenie ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe,
* 2 egzemplarze w formie papierowe] do przekazania Zamawiajacemu jako
zalaczniki do decyzji o pozwoleniu na budowe oraz w formie elektroniczne;j
(w formacie .dwg .docx, oraz w plikach PDF)




Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

3) Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét oraz
przedmiary 1 kosztorysy:
- 3 egzemplarze w  formie  papierowej oraz 1  egzemplarz
w formie elektronicznej (w formacie wilasciwym dla oprogramowania,
w ktérym zostaly wykonane oraz w pliku PDF).

3. Terminy realizacji:

1) Termin przedstawienia wstgpnej koncepcji — 2 tygodnie od daty podpisania umowy,

2) Termin wykonania kompletnego projektu budowlanego wraz ze ztozeniem wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe - 6 tygodni od dnia zaakceptowania
koncepcji przez Zamawiajacego,

3) Termin wykonania wielobranzowego projektu wykonawczego, STWiORB,
przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego - 12 tygodni od dnia zaakceptowania
koncepcji przez Zamawiajacego,

4) Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - od rozpoczgcia do zakonczenia
robét budowlanych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacj¢ projektowa

Zataczniki do opisu przedmiotu zaméwienia:

Zatacznik nr 1: Rzut piwnic

Zatacznik nr 2: Rzut parteru

Zatacznik nr 3: Rzut 1 pietra

Zatacznik nr 4: Rzut 2 pietra

Zatacznik nr 5:  Rzut 3 pigtra

Zatacznik nr 6:  Rzut 4 pigtra

Zalacznik nr 7: Rzut prawego skrzydta parteru bud A

Uwaga: Rzuty poszczegélnych kondygnacji sa archiwalne, nie zawieraja wszystkich zmian
w ukladzie pomieszczen oraz ich przeznaczeniu, ktére zostaly wykonane
w ostatnich latach ani projektowanych, ktére zostang wykonane podczas kolejnych
remontéw i przebudéw. Zmiany te nalezy uwzgledni¢ podczas prac projektowych.
Zamawiajacy udzieli mozliwych informacji oraz zapewni dostep do dokumentacji
projektowej planowanych przebudéw w okresie poprzedzajagcym skladanie ofert oraz na
etapie projektowania. Przy czym zmiany, o ktérych mowa powyzej nie maja charakteru
mogacego znacznie wptywac na ilo$¢ prac projektowych

Zamieszczone zatgczniki stuzg do zobrazowania wielko$ci zadania projektowego.



